

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ☐ ประเภท งานปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ผักตบ
- ☐ เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลผักตบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลผักตบ
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 10 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	424,925.00	1.2726	540,759.56	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ อ่างล้างจาน	1,500.00	1.0700	1,605.00	
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			542,364.56	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)			542,000.00	**

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.....ประธานกรรมการฯ

(คุณากร จันดาวิปี)

30 ส.ค. 2558

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายทวี แท่งทอง)

30 ส.ค. 2558

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายตะวัน ธิชา)

30 ส.ค. 2558

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายไกรราช ดาวงค์)

30 ส.ค. 2558

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอนุสรณ์ แก้วพิลา)

30 ส.ค. 2558

(ลงชื่อ)จ.อ.....กรรมการฯ

(ร่ำเพย ขมภูพาน)

30 ส.ค. 2558